

ANEXO N° 2 FORMATO DE APROBACIÓN DE EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN					
I. DATOS GENERALES					
Denominación del requerimiento:	CONTRATACION DE LA CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA: "CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA HUP VILLA DEL SUR PARCELA 16 DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH" (II ETAPA) con código único de Inversiones (CUI) N° 2540303				
Área usuaria o área usuaria técnica estratégica:	SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS				
Requerimiento programado en el PAC:	NO	N° de referencia del PAC:	-	Objeto contractual:	CONSULTORIA DE OBRA
Objetivo/Meta del POI vinculado:	Fecha del requerimiento:			26/05/2026	
	Fecha de elaboración del formato:			7/07/2026	
Procedimiento de selección:	Marcar con una (X) lo seleccionado:				
	Procedimiento de selección competitivo:	X		Procedimiento de selección no competitivo:	
Tipo de procedimiento de selección	CONCURSO PÚBLICO ABREVIADO N° 58-2026-MDNCH/C-1				
En caso se trate de un procedimiento de selección competitivo, precisar lo siguiente:					
Clasificación de la segmentación:	Rutinario:		Contratación básica:	X	
	Operacional:		Contratación avanzada:		
	Crítico:				
	Estratégico:				
II. DATOS DEL REQUERIMIENTO					
Alcance de la contratación:	EL ALCANCE DE LA CONTRATACIÓN PARA EL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA: "CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA HUP VILLA DEL SUR PARCELA 16 DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH" (II ETAPA) con código único de Inversiones (CUI) N° 2540303, COMPRENDE LA SUPERVISIÓN TÉCNICA, ECONÓMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, CON LA FINALIDAD DE VERIFICAR QUE LOS TRABAJOS SE EJECUTEN DE CONFORMIDAD CON EL EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO, LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, EL CONTRATO DE OBRA, EL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN, LA NORMATIVA VIGENTE APLICABLE Y DEMÁS DISPOSICIONES QUE REGULAN LA MATERIA.				
Datos de mejora del requerimiento:	Documento con el que se remite el requerimiento:	INFORME N° 2501-2026-MDNCH-GEIN-SGOPU-JCCQ	Fecha de recepción por la DEC:	8/06/2026	
	Fecha de la segunda versión:		Señalar si el Área Usuaria emite la NO OBJECCIÓN:		
			SI	NO	-
	Fecha de la "n" versión:		Señalar si el Área Usuaria emite la NO OBJECCIÓN:		
		SI	NO	-	
III. CUANTÍA DE LA CONTRATACIÓN					
Señalar si la cuantía es punto de referencia:	Marcar con una (X) lo seleccionado:				
	SI		NO	X	
Descripción del ítem:	Soles			Dólares / Otros	
CONSULTORIA DE OBRA	S/ 103,555.58 (CIENTO TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 58/100 SOLES)				
Total cuantía:	S/ 103,555.58 (CIENTO TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 58/100 SOLES)				
IV. DESIGNACIÓN DE EVALUADORES					
Tipo de evaluador:	Marcar con una (X) lo seleccionado		Documento de designación		
	Oficial de compra:				
	Comité:	X	Resolucion de Gerencia Municipal N°390-2026-MDNCH-GM		
	Jurado:				
V. CERTIFICACIÓN DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO Y/O PREVISIÓN PRESUPUESTAL					
N° de Certificación:	4162	Meta:	4162	Clasificador de gasto:	2.6.81.43
Monto:	S/ 103,555.58	Fecha:	16/06/2026		
N° de Previsión:		Fecha:			
Monto 1:		Año 1:			
Monto n:		Año n:			
VI. OTRA DOCUMENTACIÓN					

FECHA DE LA APROBACIÓN:

7/07/2026

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
NUEVO CHIMBOTEAbog. Eber Wilfredo Calderón Reyes
GERENTE MUNICIPALFirma de la autoridad de gestión administrativa
o de a quien se hubiera delegado