

ANEXO N° 2 FORMATO DE APROBACIÓN DE EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN										
I. DATOS GENERALES										
Denominación del requerimiento:	CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL LOTE 1 DE LA MZ G2 DEL P.V. SECTOR 1A-1B ZONA 1 URB. BUENOS AIRES (URB. BRUCES) DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON CUI N° 2727361									
Área usuaria o área usuaria técnica estratégica:	SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS									
Requerimiento programado en el PAC:	NO	N° de referencia del PAC:	-	Objeto contractual:	OBRA					
Objetivo/Meta del POI vinculado:	Fecha del requerimiento:				26/08/2026					
	Fecha de elaboración del formato:				16/10/2026					
Procedimiento de selección:	Marcar con una (X) lo seleccionado:									
	Procedimiento de selección competitivo:			X	Procedimiento de selección no competitivo:					
Tipo de procedimiento de selección	LICITACION PÚBLICA ABREVIADA N° 63-2026-MDNCH/C-1									
En caso se trate de un procedimiento de selección competitivo, precisar lo siguiente:										
Clasificación de la segmentación:	Rutinario:			Contratación básica:		X				
	Operacional:			Contratación avanzada:						
	Crítico:									
	Estratégico:									
II. DATOS DEL REQUERIMIENTO										
Alcance de la contratación:	EL ALCANCE DE LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL P.J. VILLA MARIA (ZONA URBANA) DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE DE LA PROVINCIA DE SANTA DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON CUI N° 2707438, COMPRENDE LA SUPERVISIÓN TÉCNICA, ECONÓMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, CON LA FINALIDAD DE VERIFICAR QUE LOS TRABAJOS SE EJECUTEN DE CONFORMIDAD CON EL EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO, LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, EL CONTRATO DE OBRA, EL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN, LA NORMATIVA VIGENTE APLICABLE Y DEMÁS DISPOSICIONES QUE REGULAN LA MATERIA.									
Datos de mejora del requerimiento:	Documento con el que se remite el requerimiento:	INFORME N° 3827-2026-MDNCH-GEIN-SGOPU-JCCQ			Fecha de recepción por la DEC:	25/08/2026				
	Fecha de la segunda versión:				Señalar si el Área Usuaria emite la NO OBJECCIÓN:					
		SI			NO					
Para el caso de obras y consultoría de obras registrar lo siguiente:	Especialidad:	EDIFICACIONES Y AFINES								
	Subespecialidad:	ESTABLECIMIENTOS O ESPACIOS DEPORTIVOS								
	Tipología:	INSTALACIONES DEPORTIVAS RECREATIVAS								
III. CUANTÍA DE LA CONTRATACIÓN										
Señalar si la cuantía es punto de referencia:	Marcar con una (X) lo seleccionado:									
	SI		NO	X						
Descripción del ítem:	Sols				Dólares / Otros					
OBRA	S/ 1,605,422.98 (UN MILLON SEISCIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS CON 98/100 SOLES)				[Insertar cantidad en dólares]					
Total cuantía:	S/ 1,605,422.98 (UN MILLON SEISCIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS CON 98/100 SOLES)				[...]					
IV. DESIGNACIÓN DE EVALUADORES										
Tipo de evaluador:	Marcar con una (X) lo seleccionado:			Documento de designación						
	Oficial de compra:									
	Comité:	X			Resolucion de Gerencia Municipal N°0046-A-2026-MDNCH-GM					
	Jurado:									
V. CERTIFICACIÓN DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO Y/O PREVISIÓN PRESUPUESTAL										
N° de Certificación:	6593	Meta:	293	Clasificador de gasto:			2.6.2.3.99.2			
Monto:	S/ 1,605,422.98	Fecha:	12/10/2026							
N° de Previsión:		Fecha:								
Monto 1:		Año 1:								
Monto n:		Año n:								
VI. OTRA DOCUMENTACIÓN										

FECHA DE LA APROBACIÓN:

16/10/2026

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
NUEVO CHIMBOTEAbog. Eber Wilfredo Calderón Reyes
GERENTE MUNICIPAL

Firma de la autoridad de gestión administrativa o de la que se hubiese