

**ANEXO N° 2  
FORMATO DE APROBACIÓN DE EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN**

**I. DATOS GENERALES**

Denominación del requerimiento:	CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRA: " MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN ZONA COMERCIO METROPOLITANO LOTE 1-2 (VILLA AGRARIA) DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE DE LA PROVINCIA DE SANTA DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON CUI 2603255			
Área usuaria o área usuaria técnica estratégica:	SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS			
Requerimiento programado en el PAC:	NO	N° de referencia del PAC:	-	Objeto contractual: OBRA
Objetivo/Meta del POI vinculado:	0160	Fecha del requerimiento:	06/10/2025	
		Fecha de elaboración del formato:	24/10/2025	
Procedimiento de selección:	Procedimiento de selección competitivo:	X	Procedimiento de selección no competitivo:	
Tipo de procedimiento de selección	LICITACIÓN PUBLICA ABREVIADA N° 042-2025-MDNCH/C-1 (PRIMERA CONVOCATORIA)			
En caso se trate de un procedimiento de selección competitivo, precisar lo siguiente:				
Clasificación de la segmentación:	Rutinario:		Contratación básica:	X
	Operacional:		Contratación avanzada:	
	Crítico:			
	Estratégico:			

**III. DATOS DEL REQUERIMIENTO**

Alcance de la contratación:	EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN CORRESPONDE A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN ZONA COMERCIO METROPOLITANO LOTE 1-2 (VILLA AGRARIA), DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH", CON CUI N.° 2603255. EL PROYECTO TIENE COMO FINALIDAD OPTIMIZAR LAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ZONA DE COMERCIO METROPOLITANO (VILLA AGRARIA), CONTRIBUYENDO AL ORDENAMIENTO URBANO Y A LA DINAMIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS LOCALES. LA EJECUCIÓN DE LA OBRA COMPRENDE TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE VÍAS, VEREDAS, DRENAJE PLUVIAL, SEÑALIZACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN CONCORDANCIA CON EL EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO Y LA NORMATIVA VIGENTE EN MATERIA DE CONTRATACIONES DEL ESTADO.			
Datos de mejora del requerimiento:	Documento con el que se remite el requerimiento:	INFORME N° 3663-2025-MDNCH-GEIN-SGOPU/WTFL	Fecha de recepción por la DEC:	07/10/2025
	Fecha de la segunda versión:	[Insertar fecha]	Señalar si el Área Usuaria emite la NO OBJECCIÓN:	
	Fecha de la "n" versión:	[Insertar fecha]	SI	NO
			SI	NO

**V. CUANTÍA DE LA CONTRATACIÓN**

Señalar si la cuantía es punto de referencia:	Marcar con una (X) lo seleccionado:		
	SI	X	NO
Descripción del ítem:	Soles	Dólares / Otros	
OBRA	3'017,366.75 (TRES MILLONES DIECISIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 75/100 SOLES)	[Insertar cantidad en dólares]	
[...]	[...]	[...]	
<b>Total cuantía:</b>	<b>3'017,366.75 (TRES MILLONES DIECISIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 75/100 SOLES)</b>	[...]	

**VI. DESIGNACIÓN DE EVALUADORES**

Tipo de evaluador:	Marcar con una (X) lo seleccionado		Documento de designación
	Oficial de compra:		
	Comité:	X	RGM N° 0793-2025-MDNCH-GM
	Jurado:		

**VII. CERTIFICACIÓN DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO Y/O PREVISIÓN PRESUPUESTAL**

N° de Certificación:	-	Meta:	0160	Clasificador de gasto:	2.6.23.23
Monto:	-	Fecha:	-		
N° de Previsión:	041-2025	Fecha:	16/10/2025		
Monto 1:	SI 3,017,366.75	Año 1:	2026		
Monto n:		Año n:			

**VIII. OTRA DOCUMENTACIÓN**

--	--

FECHA DE LA APROBACIÓN:

24/10/2025

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE  
NUEVO CHIMBOTE



Abog. Eber Wilfredo Calderón Reyes  
GERENTE MUNICIPAL

Firma de la autoridad de gestión  
administrativa o de a quien se hubiera  
delegado