

**ANEXO N° 2  
FORMATO DE APROBACIÓN DE EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN**

**I. DATOS GENERALES**

Denominación del requerimiento:	CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "CREACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE INTEGRACION ECONOMICA Y SOCIAL EN LA MZ. 89 LOTE 2 (PLAZA CIVICA) DEL PV. DEL H.U.P. NICOLAS GARATEA DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE DE LA PROVINCIA DE SANTA DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH" con (CUI) N° 2595211			
Área usuaria o área usuaria técnica estratégica:	SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS			
Requerimiento programado en el PAC:	NO	N° de referencia del PAC:	-	Objeto contractual: OBRA
Objetivo/Meta del POI vinculado:	Fecha del requerimiento:	18/02/2026		
	Fecha de elaboración del formato:	18/03/2026		
Procedimiento de selección:	Marcar con una (X) lo seleccionado:			
	Procedimiento de selección competitivo:	X	Procedimiento de selección no competitivo:	
Tipo de procedimiento de selección	LICITACIÓN PÚBLICA N°02-2026-MDNCH/C-1			
En caso se trate de un procedimiento de selección competitivo, precisar lo siguiente:				
Clasificación de la segmentación:	Rutinario:		Contratación básica:	X
	Operacional:		Contratación avanzada:	
	Crítico:			
	Estratégico:			

**II. DATOS DEL REQUERIMIENTO**

Alcance de la contratación:	El alcance de la contratación de la ejecución de la obra denominada "CREACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE INTEGRACION ECONOMICA Y SOCIAL EN LA MZ. 89 LOTE 2 (PLAZA CIVICA) DEL PV. DEL H.U.P. NICOLAS GARATEA DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE DE LA PROVINCIA DE SANTA DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH" comprende la ejecución integral de todas las actividades, trabajos y prestaciones necesarias para la implementación del proyecto, de conformidad con el expediente técnico aprobado, incluyendo el mejoramiento de los espacios públicos, tales como áreas de recreación y esparcimiento, veredas, áreas verdes, iluminación pública, juegos recreativos, señalización y demás componentes previstos, así como el suministro de materiales, mano de obra, equipos, herramientas y la ejecución de todas las partidas necesarias hasta la culminación y recepción de la obra en óptimas condiciones de funcionamiento.			
Datos de mejora del requerimiento:	Documento con el que se remite el requerimiento:	Informe N°489-2026-MDNCH-GEIN-SGOPU-JCCQ	Fecha de recepción por la DEC:	20/02/2026
	Fecha de la segunda versión:	-	Señalar si el Área Usuaria emite la NO OBJECCIÓN: SI NO -	
Para el caso de obras y consultoría de obras registrar lo siguiente:	Especialidad:	EDIFICACIONES Y AFINES		
	Subespecialidad:	ESPACIOS PÚBLICOS Y RECREACIONALES		
	Tipología:	PARQUES, ESPACIOS PÚBLICOS PARA ESPARCIMIENTO Y RECREACIÓN		

**III. CUANTÍA DE LA CONTRATACIÓN**

Señalar si la cuantía es punto de referencia:	Marcar con una (X) lo seleccionado:		
	SÍ	NO	X
Descripción del ítem:	Soles		Dólares / Otros
OBRA	S/ 7,379,851.63 (SIETE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 63/100 SOLES)		[Insertar cantidad en dólares]
<b>Total cuantía:</b>	<b>S/ 7,379,851.63 (SIETE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 63/100 SOLES)</b>		<b>[...]</b>

**IV. DESIGNACIÓN DE EVALUADORES**

Tipo de evaluador:	Marcar con una (X) lo seleccionado		Documento de designación
	Oficial de compra:		
	Comité:	X	RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°0187-2026-MDNCH-GM
	Jurado:		

**V. CERTIFICACIÓN DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO Y/O PREVISIÓN PRESUPUESTAL**

N° de Certificación:	1773	Meta:	173	Clasificador de gasto:	2.623.62
Monto:	S/ 4,000,000.00	Fecha:	11/03/2026		
N° de Previsión:	002	Fecha:	11/03/2026		
Monto 1:	S/ 3,379,851.63	Año 1:	2027		
Monto n:		Año n:			

**VI. OTRA DOCUMENTACIÓN**

FECHA DE LA APROBACIÓN:	18/03/2026
-------------------------	------------



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE  
NUEVO CHIMBOTE

Abog. Eber Wilfredo Calderón Reyes  
SECRETARÍA MUNICIPAL

Item	Description	Quantity	Unit Price	Total
1	...	...	...	...
2	...	...	...	...
3	...	...	...	...
4	...	...	...	...
5	...	...	...	...
6	...	...	...	...
7	...	...	...	...
8	...	...	...	...
9	...	...	...	...
10	...	...	...	...

Item	Description	Quantity	Unit Price	Total
11	...	...	...	...
12	...	...	...	...
13	...	...	...	...
14	...	...	...	...
15	...	...	...	...
16	...	...	...	...
17	...	...	...	...
18	...	...	...	...
19	...	...	...	...
20	...	...	...	...

Item	Description	Quantity	Unit Price	Total
21	...	...	...	...
22	...	...	...	...
23	...	...	...	...
24	...	...	...	...
25	...	...	...	...
26	...	...	...	...
27	...	...	...	...
28	...	...	...	...
29	...	...	...	...
30	...	...	...	...

Item	Description	Quantity	Unit Price	Total
31	...	...	...	...
32	...	...	...	...
33	...	...	...	...
34	...	...	...	...
35	...	...	...	...
36	...	...	...	...
37	...	...	...	...
38	...	...	...	...
39	...	...	...	...
40	...	...	...	...

Exp: 202536321