

ANEXO N° 2  
FORMATO DE APROBACIÓN DE EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN

**I. DATOS GENERALES**

Denominación del requerimiento:	CONTRATACION DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIOS DE ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS EN LA MZ. T LOTE 1 DEL P.V. SECTOR 3B-3D ZONA URB. BUENOS AIRES (ALAMEDA SAN FERNANDO) DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE DE LA PROVINCIA DE SANTA DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON CUI 2663961				
Área usuaria o área usuaria técnica estratégica:	SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS				
Requerimiento programado en el PAC:	NO	N° de referencia del PAC:	-	Objeto contractual:	OBRA
Objetivo/Meta del POI vinculado:	0268	Fecha del requerimiento:	18/09/2025		
		Fecha de elaboración del formato:	10/10/2025		
Procedimiento de selección:	Procedimiento de selección competitivo:		X	Procedimiento de selección no competitivo:	
Tipo de procedimiento de selección	LICITACIÓN PUBLICA ABREVIADA N° 038-2025-MDNCH/C-1 (PRIMERA CONVOCATORIA)				
En caso se trate de un procedimiento de selección competitivo, precisar lo siguiente:					
Clasificación de la segmentación:	Rutinario:			Contratación básica:	X
	Operacional:			Contratación avanzada:	
	Crítico:				
	Estratégico:				

**III. DATOS DEL REQUERIMIENTO**

Alcance de la contratación:	EL ALCANCE DE LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS EN LA MZ. T LOTE 1 DEL P.V. SECTOR 3B-3D ZONA URB. BUENOS AIRES (ALAMEDA SAN FERNANDO) DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH", CON CUI N.º 2663961, CONSISTE EN LA INTERVENCIÓN FÍSICA DE UN ESPACIO URBANO EXISTENTE, ORIENTADA A SU RECUPERACIÓN, ACONDICIONAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN PARA EL USO PÚBLICO Y COMUNITARIO. LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SE DESARROLLARÁ DE ACUERDO CON EL EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO, PRIORIZANDO CRITERIOS DE SEGURIDAD, ACCESIBILIDAD, FUNCIONALIDAD Y CALIDAD URBANA. ESTA OBRA BUSCA PROMOVER LA INTEGRACIÓN SOCIAL, EL RECREO Y LA VALORIZACIÓN DEL ENTORNO, CONTRIBUYENDO AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS VECINOS DEL SECTOR.				
Datos de mejora del requerimiento:	Documento con el que se remite el requerimiento:	INFORME N° 3524-2025-MDNCH-GEIN-SGOPU/WTFL	Fecha de recepción por la DEC:	25/09/2025	
	Fecha de la segunda versión:	[Insertar fecha]	Señalar si el Área Usuaria emite la NO OBJECCIÓN:		
	Fecha de la "n" versión:	[Insertar fecha]	SI	NO	
			Señalar si el Área Usuaria emite la NO OBJECCIÓN:		
			SI	NO	

**V. CUANTÍA DE LA CONTRATACIÓN**

Señalar si la cuantía es punto de referencia:	Marcar con una (X) lo seleccionado:		
	SÍ	X	NO
Descripción del ítem:	Soles		Dólares / Otros
OBRA	339,558.63 (TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 63/100 SOLES)		[Insertar cantidad en dólares]
[...]	[...]		[...]
Total cuantía:	339,558.63 (TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 63/100 SOLES)		[...]

**VI. DESIGNACIÓN DE EVALUADORES**

Tipo de evaluador:	Marcar con una (X) lo seleccionado		Documento de designación
	Oficial de compra:		
	Comité:	X	RGM N° 0746-2025-MDNCH-GM
	Jurado:		

**VII. CERTIFICACIÓN DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO Y/O PREVISIÓN PRESUPUESTAL**

N° de Certificación:	5601	Meta:	0268	Clasificador de gasto:	2.6.23.62
Monto:	S/ 339,558.63	Fecha:	02/10/2025		
N° de Previsión:		Fecha:			
Monto 1:		Año 1:			
Monto n:		Año n:			

**VIII. OTRA DOCUMENTACIÓN**

FECHA DE LA APROBACIÓN:

10/10/2025



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE  
NUEVO CHIMBOTE

Abog. Eber Wilfredo Calderón Reyes  
GERENTE MUNICIPAL

Firma de la autoridad de gestión  
administrativa o de a quien se  
hubiera delegado