

**ANEXO N° 2  
FORMATO DE APROBACIÓN DE EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN**

**I. DATOS GENERALES**

Denominación del requerimiento:	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN ZONA COMERCIO METROPOLITANO LOTE 1-2 (VILLA AGRARIA) DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE DE LA PROVINCIA DE SANTA DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON CUI 2603255				
Área usuaria o área usuaria técnica estratégica:	SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS				
Requerimiento programado en el PAC:	NO	N° de referencia del PAC:	-	Objeto contractual:	CONSULTORÍA DE OBRA
Objetivo/Meta del POI vinculado:	0160	Fecha del requerimiento:	03/10/2025		
		Fecha de elaboración del formato:	24/10/2025		
Procedimiento de selección:	Marcar con una (X) lo seleccionado: Procedimiento de selección competitivo: <input checked="" type="checkbox"/> Procedimiento de selección no competitivo: <input type="checkbox"/>				
Tipo de procedimiento de selección	CONCURSO PUBLICO ABREVIADO N° 058-2025-MDNCH/C-1 (PRIMERA CONVOCATORIA)				
En caso se trate de un procedimiento de selección competitivo, precisar lo siguiente:					
Clasificación de la segmentación:	Rutinario:			Contratación básica:	<input checked="" type="checkbox"/>
	Operacional:			Contratación avanzada:	<input type="checkbox"/>
	Crítico:				
	Estratégico:				

**III. DATOS DEL REQUERIMIENTO**

Alcance de la contratación:	EL OBJETO DE LA CONTRATACION CORRESPONDE AL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN ZONA COMERCIO METROPOLITANO LOTE 1-2 (VILLA AGRARIA), DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH", CON CUI N.° 2603255. DICHA CONTRATACION TIENE COMO FINALIDAD ASEGURAR EL CONTROL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, VERIFICANDO EL CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO, LAS NORMAS DE CALIDAD, SEGURIDAD Y PLAZOS ESTABLECIDOS. EL ALCANCE DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN COMPRENDE LA REVISIÓN, SEGUIMIENTO Y VALIDACIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASÍ COMO LA EMISIÓN DE INFORMES TÉCNICOS Y EL CONTROL DEL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LA OBRA, GARANTIZANDO SU CORRECTA EJECUCIÓN CONFORME A LA NORMATIVA VIGENTE DE CONTRATACIONES DEL ESTADO.				
Datos de mejora del requerimiento:	Documento con el que se remite el requerimiento:	INFORME N° 3662-2025-MDNCH-GEIN-SGOPU/WTFL	Fecha de recepción por la DEC:	03/10/2025	
	Fecha de la segunda versión:	[Insertar fecha]	Señalar si el Área Usuaria emite la NO OBJECIÓN:		
	Fecha de la "n" versión:	[Insertar fecha]	SI		NO
			Señalar si el Área Usuaria emite la NO OBJECIÓN:		
			SI		NO

**V. CUANTÍA DE LA CONTRATACIÓN**

Señalar si la cuantía es punto de referencia:	Marcar con una (X) lo seleccionado: Sí <input type="checkbox"/> X <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>				
Descripción del ítem:	Soles			Dólares / Otros	
	CONSULTORÍA DE OBRA	135,781.50(CIENTO TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UNO CON 50/100 SOLES)			[Insertar cantidad en dólares]
[...]	[...]			[...]	
<b>Total cuantía:</b>	<b>135,781.50(CIENTO TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UNO CON 50/100 SOLES)</b>			<b>[...]</b>	

**VI. DESIGNACIÓN DE EVALUADORES**

Tipo de evaluador:	Marcar con una (X) lo seleccionado		Documento de designación		
	Oficial de compra:				
	Comité:	<input checked="" type="checkbox"/>	RGM N° 0794-2025-MDNCH-GM		
	Jurado:				

**VII. CERTIFICACIÓN DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO Y/O PREVISIÓN PRESUPUESTAL**

N° de Certificación:	-	Meta:	0160	Clasificador de gasto:	2.6.81.43
Monto:	-	Fecha:	-		
N° de Previsión:	042-2025	Fecha:	16/10/2025		
Monto 1:	S/ 135,781.50	Año 1:	2025		
Monto n:		Año n:			

**VIII. OTRA DOCUMENTACIÓN**

--	--

FECHA DE LA APROBACIÓN:

24/10/2025



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE  
NUEVO CHIMBOTE

*Abog. Eber Wilfredo Calderón Reyes*  
GERENTE MUNICIPAL

Firma de la autoridad de gestión administrativa o de  
a quien se hubiera delegado