

**ANEXO N° 2
FORMATO DE APROBACIÓN DE EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN**

I. DATOS GENERALES

Denominación del requerimiento:	CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL DREN PPAO (PROGRESIVA 0+0.00 HASTA 2+207.31) DEL RIO LACRAMARCA DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON CUI N° 2631472				
Área usuaria o área usuaria técnica estratégica:	SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS				
Requerimiento programado en el PAC:	NO	N° de referencia del PAC:	-	Objeto contractual:	OBRA
Objetivo/Meta del POI vinculado:	Fecha del requerimiento:			30/02/2026	
	Fecha de elaboración del formato:			12/03/2026	
Procedimiento de selección:	Marcar con una (X) lo seleccionado:				
	Procedimiento de selección competitivo:	X	Procedimiento de selección no competitivo:		
Tipo de procedimiento de selección	LICITACIÓN PÚBLICA ABREVIADA N°13-2026-MDNCH/C-1				
En caso se trate de un procedimiento de selección competitivo, precisar lo siguiente:					
Clasificación de la segmentación:	Rutinario:		Contratación básica:	X	
	Operacional:		Contratación avanzada:		
	Crítico:				
	Estratégico:				

II. DATOS DEL REQUERIMIENTO

Alcance de la contratación:	EL ALCANCE DE LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL DREN PPAO (PROGRESIVA 0+0.00 HASTA 2+207.31) DEL RIO LACRAMARCA DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON CUI N° 2631472 COMPRENDE LA EJECUCIÓN DE TODAS LAS PARTIDAS CONTEMPLADAS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO, INCLUYENDO OBRAS PRELIMINARES, MOVIMIENTO DE TIERRAS, CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA, INSTALACIONES CORRESPONDIENTES, ASÍ COMO EL SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS Y DEMÁS RECURSOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y CULMINACIÓN DE LA OBRA.				
Datos de mejora del requerimiento:	Documento con el que se remite el requerimiento:	Informe N°419-2026-MDNCH-GEIN-SGOPU-JCCQ	Fecha de recepción por la DEC:	30/01/2026	
	Fecha de la segunda versión:		Señalar si el Área Usuaria emite la NO OBJECCIÓN:		
Para el caso de obras y consultoría de obras registrar lo siguiente:	Especialidad:	REPRESAS, IRRIGACIONES Y AFINES			
	Subespecialidad:	INFRAESTRUCTURA PARA RIEGO			
	Tipología:	CONDUCCION Y DISTRIBUCION DE AGUA PARA RIEGO			

III. CUANTÍA DE LA CONTRATACIÓN

Señalar si la cuantía es punto de referencia:	Marcar con una (X) lo seleccionado:		
	SÍ	NO	X
Descripción del ítem:	Soles		Dólares / Otros
OBRA	S/ 1,633,709.48 (UN MILLON SEICIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS NUEVE CON 48/100 SOLES)		[Insertar cantidad en dólares]
Total cuantía:	S/ 1,633,709.48 (UN MILLON SEICIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS NUEVE CON 48/100 SOLES)		[...]

IV. DESIGNACIÓN DE EVALUADORES

Tipo de evaluador:	Marcar con una (X) lo seleccionado		Documento de designación
	Oficial de compra:		
	Comité:	X	RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°0168-2026-MDNCH-GM
	Jurado:		

V. CERTIFICACIÓN DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO Y/O PREVISIÓN PRESUPUESTAL

N° de Certificación:	1291	Meta:	181	Clasificador de gasto:	2.6.23.992
Monto:	S/ 1,633,709.48	Fecha:	27/02/2026		
N° de Previsión:		Fecha:			
Monto 1:		Año 1:			
Monto n:		Año n:			

VI. OTRA DOCUMENTACIÓN

FECHA DE LA APROBACIÓN:

12/03/2026



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
NUEVO CHIMBOTE

Abog. Eber Wilfredo Calderón Reyes
GERENTE MUNICIPAL

