

**ANEXO N° 2
FORMATO DE APROBACIÓN DE EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN**

I. DATOS GENERALES

Denominación del requerimiento:	CONTRATACIÓN PARA EL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA: "CREACION DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LA MZ F DEL LOTE 3 DEL A.H.NUEVO PARAISO DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE DE LA PROVINCIA DE SANTA DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH" con (CUI) N° 2619316			
Área usuaria o área usuaria técnica estratégica:	SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS			
Requerimiento programado en el PAC:	NO	N° de referencia del PAC:	-	Objeto contractual: CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA
Objetivo/Meta del POI vinculado:	Fecha del requerimiento:			02/03/2026
	Fecha de elaboración del formato:			18/03/2026
Procedimiento de selección:	Marcar con una (X) lo seleccionado:			
	Procedimiento de selección competitivo:	X	Procedimiento de selección no competitivo:	
Tipo de procedimiento de selección	CONCURSO PÚBLICO ABREVIADO N°22-2026-MDNCH-C-1			
En caso se trate de un procedimiento de selección competitivo, precisar lo siguiente:				
Clasificación de la segmentación:	Rutinario:		Contratación básica:	X
	Operacional:		Contratación avanzada:	
	Crítico:			
	Estratégico:			

II. DATOS DEL REQUERIMIENTO

Alcance de la contratación:	EL ALCANCE DE LA CONTRATACIÓN PARA EL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA: "CREACION DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LA MZ F DEL LOTE 3 DEL A.H.NUEVO PARAISO DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE DE LA PROVINCIA DE SANTA DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH" , COMPRENDE LA SUPERVISIÓN TÉCNICA, ECONÓMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, CON LA FINALIDAD DE VERIFICAR QUE LOS TRABAJOS SE EJECUTEN DE CONFORMIDAD CON EL EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO, LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, EL CONTRATO DE OBRA, EL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN, LA NORMATIVA VIGENTE APLICABLE Y DEMÁS DISPOSICIONES QUE REGULAN LA MATERIA.			
Datos de mejora del requerimiento:	Documento con el que se remite el requerimiento:	INFORME N° 966-2026-MDNCH-GEIN-SGOPU-JCCQ	Fecha de recepción por la DEC:	05/03/2026
	Fecha de la segunda versión:		Señalar si el Área Usuaria emite la NO OBJECIÓN:	
			SI	NO
Para el caso de obras y consultoría de obras registrar lo siguiente:	Especialidad:	EDIFICACION Y AFINES		
	Subespecialidad:	ESTABLECIMIENTO O ESPACIOS DEPORTIVOS		
	Tipología:	INSTALACIONES DEPORTIVAS RECREATIVAS		

III. CUANTÍA DE LA CONTRATACIÓN

Señalar si la cuantía es punto de referencia:	Marcar con una (X) lo seleccionado:		
	SÍ	NO	X
Descripción del ítem:	Soles		Dólares / Otros
CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA	S/ 107,573.23 (CIENTO SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES CON 23/100 SOLES)		[Insertar cantidad en dólares]
Total cuantía:	S/ 107,573.23 (CIENTO SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES CON 23/100 SOLES)		[...]

IV. DESIGNACIÓN DE EVALUADORES

Tipo de evaluador:	Marcar con una (X) lo seleccionado		Documento de designación
	Oficial de compra:		
	Comité:	X	Resolucion de Gerencia Municipal N°182-2026-MDNCH-GM
	Jurado:		

V. CERTIFICACIÓN DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO Y/O PREVISIÓN PRESUPUESTAL

N° de Certificación:	1768	Meta:	217	Clasificador de gasto:	2.6.8 1.4 3
Monto:	S/ 107,573.23	Fecha:	10/03/206		
N° de Previsión:		Fecha:			
Monto 1:		Año 1:			
Monto n:		Año n:			

VI. OTRA DOCUMENTACIÓN

FECHA DE LA APROBACIÓN:

18/03/2026



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
NUEVO CHIMBOTE

Abog. Eber Wilfredo Calderón Reyes
GERENTE MUNICIPAL

Firma de la autoridad de gestión administrativa o de a quien se hubiera delegado