

**ANEXO N° 2  
FORMATO DE APROBACIÓN DE EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN**

**I. DATOS GENERALES**

Denominación del requerimiento:	CONTRATACIÓN PARA EL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA AV. BRASIL (TRAMO AV. PELICANOS HASTA LA AV. UNIVERSITARIA) DISTRITO DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE DE LA PROVINCIA DE SANTA DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON C.U.I. N° 2599002			
Área usuaria o área usuaria técnica estratégica:	SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS			
Requerimiento programado en el PAC:	NO	N° de referencia del PAC:	-	Objeto contractual: CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA
Objetivo/Meta del POI vinculado:	Fecha del requerimiento:		03/03/2026	
	Fecha de elaboración del formato:		24/03/2026	
Procedimiento de selección:	Marcar con una (X) lo seleccionado:			
	Procedimiento de selección competitivo:	X	Procedimiento de selección no competitivo:	
Tipo de procedimiento de selección	CONCURSO PÚBLICO PARA CONSULTORIA N°01-2026-MDNCH-C-1			
En caso se trate de un procedimiento de selección competitivo, precisar lo siguiente:				
Clasificación de la segmentación:	Rutinario:		Contratación básica:	X
	Operacional:		Contratación avanzada:	
	Crítico:			
	Estratégico:			

**II. DATOS DEL REQUERIMIENTO**

Alcance de la contratación:	EL ALCANCE DE LA CONTRATACIÓN PARA EL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA AV. BRASIL (TRAMO AV. PELICANOS HASTA LA AV. UNIVERSITARIA) DISTRITO DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE DE LA PROVINCIA DE SANTA DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH", COMPRENDE LA SUPERVISIÓN TÉCNICA, ECONÓMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, CON LA FINALIDAD DE VERIFICAR QUE LOS TRABAJOS SE EJECUTEN DE CONFORMIDAD CON EL EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO, LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, EL CONTRATO DE OBRA, EL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN, LA NORMATIVA VIGENTE APLICABLE Y DEMÁS DISPOSICIONES QUE REGULAN LA MATERIA.			
Datos de mejora del requerimiento:	Documento con el que se remite el requerimiento:	INFORME N° 993-2026-MDNCH-GEIN-SGOPU-JCCQ	Fecha de recepción por la DEC:	5/03/2026
	Fecha de la segunda versión:	-	Señalar si el Área Usuaria emite la NO OBJECCIÓN:	
Para el caso de obras y consultoría de obras registrar lo siguiente:	Especialidad:	VIALES, PUERTOS Y AFINES		
	Subespecialidad:	VIAS URBANAS		
	Tipología:	PISTAS, VEREDAS, CICLOVIAS, PUENTES PEATONALES, PUENTES VEHICULARES URBANOS, PASAJES PEATONALES Y CARRETERAS VECINALES		

**III. CUANTÍA DE LA CONTRATACIÓN**

Señalar si la cuantía es punto de referencia:	Marcar con una (X) lo seleccionado:		
	SÍ	NO	X
Descripción del ítem:	Soles		Dólares / Otros
CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA	S/ 566,718.86 (QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS DIECIOCHO CON 86/100 SOLES)		[Insertar cantidad en dólares]
Total cuantía:	S/ 566,718.86 (QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS DIECIOCHO CON 86/100 SOLES)		[...]

**IV. DESIGNACIÓN DE EVALUADORES**

Tipo de evaluador:	Marcar con una (X) lo seleccionado		Documento de designación
	Oficial de compra:		
	Comité:	X	Resolucion de Gerencia Municipal N°201-2026-MDNCH-GM
	Jurado:		

**V. CERTIFICACIÓN DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO Y/O PREVISIÓN PRESUPUESTAL**

N° de Certificación:	1766	Meta:	15	Clasificador de gasto:	2.6.8 1.4 3
Monto:	S/ 566,718.86	Fecha:	10/03/2026		
N° de Previsión:		Fecha:			
Monto 1:		Año 1:			
Monto n:		Año n:			

**VI. OTRA DOCUMENTACIÓN**


FECHA DE LA APROBACIÓN:

24/03/2026



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE  
NUEVO CHIMBOTE

Abog. Eber Wilfredo Calderón Reyes  
GERENTE MUNICIPAL

