

**ANEXO N° 2
FORMATO DE APROBACIÓN DE EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN**

I. DATOS GENERALES

Denominación del requerimiento:	CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS EN LOS LOTES 1 DE LA MZ.F, G' Y L' DE LA URB. BUENOS AIRES SECTOR 4A-4B ZONA 4 (URB.SANTA CRISTINA) DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE DE LA PROVINCIA DE SANTA DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH" CUI N° 2706495			
Área usuaria o área usuaria técnica estratégica:	SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS			
Requerimiento programado en el PAC:	NO	N° de referencia del PAC:	-	Objeto contractual: OBRA
Objetivo/Meta del POI vinculado:	Fecha del requerimiento:			21/04/2026
	Fecha de elaboración del formato:			8/04/2026
Procedimiento de selección:	Marcar con una (X) lo seleccionado:			
	Procedimiento de selección competitivo:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Tipo de procedimiento de selección	LICITACION PUBLICA ABREVIADA N° 033-2026-MDNCH/C-1			
En caso se trate de un procedimiento de selección competitivo, precisar lo siguiente				
Clasificación de la segmentación:	Rutinario:	<input type="checkbox"/>	Contratación básica:	<input checked="" type="checkbox"/>
	Operacional:	<input type="checkbox"/>	Contratación avanzada:	<input type="checkbox"/>
	Crítico:	<input type="checkbox"/>		
	Estratégico:	<input type="checkbox"/>		

II. DATOS DEL REQUERIMIENTO

Alcance de la contratación:	EL ALCANCE DE LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS EN LOS LOTES 1 DE LA MZ.F, G' Y L' DE LA URB. BUENOS AIRES SECTOR 4A-4B ZONA 4 (URB.SANTA CRISTINA) DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE DE LA PROVINCIA DE SANTA DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON CUI N° 2706495, COMPRENDE LA EJECUCION INTEGRAL DE TODAS LAS PARTIDAS ESTABLECIDAS EN EL EXPEDIENTE TECNICO APROBADO, INCLUYENDO OBRAS CIVILES, INSTALACIONES, EQUIPAMIENTO Y ACABADOS, ASI COMO EL SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS Y LA IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE SEGURIDD, CONTROL DE CALIDAD Y GESTION AMBIENTAL, HASTA SU CULMINACION Y RECEPCION DE LA OBRA EN OPTIMAS CONDICIONEA DE FUNCIONAMIENTO, CUMPLIENDO LA NORMATIVA VIGENTE Y LAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, CUMPLIENDO CON LA NORMATIVA VIGENTE Y LAS CONDICIONES CONTRACTUALES ESTABLECIDAS.			
Datos de mejora del requerimiento:	Documento con el que se remite el requerimiento:	INFORME N° 1930-2026-MDNCH-GEIN-SGOPU-JCCQ	Fecha de recepción por la DEC:	22/04/2026
	Fecha de la segunda versión:	-	SI	NO
Para el caso de obras y consultoría de obras registrar lo siguiente:	Especialidad:	-		
	Subespecialidad:	-		
	Tipología:	-		

III. CUANTÍA DE LA CONTRATACIÓN

Señalar si la cuantía es punto de referencia:	Marcar con una (X) lo seleccionado:		
	SI	NO	<input checked="" type="checkbox"/>
Descripción del ítem:	Soles		Dólares / Otros
OBRA	S/ 787,667.49 (SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 49/100 SOLES)		[Insertar cantidad en dólares]
Total cuantía:	S/ 787,667.49 (SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 49/100 SOLES)		[...]

IV. DESIGNACIÓN DE EVALUADORES

Tipo de evaluador:	Marcar con una (X) lo seleccionado		Documento de designación
	Oficial de compra:	<input type="checkbox"/>	
	Comité:	<input checked="" type="checkbox"/>	RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 305-2026-MDNCH-GM
	Jurado:	<input type="checkbox"/>	

V. CERTIFICACIÓN DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO Y/O PREVISIÓN PRESUPUESTAL

N° de Certificación:	2977	Meta:	262	Clasificador de gasto:	2.3. 2.3. 6 2
Monto:	S/ 787,667.49	Fecha:	29/04/2026		
N° de Previsión:		Fecha:			
Monto 1:		Año 1:			
Monto n:		Año n:			

VI. OTRA DOCUMENTACIÓN

--	--

FECHA DE LA APROBACIÓN:

8/04/2026



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
NUEVO CHIMBOTE

Abog. Eber Wilfredo Calderón Reyes
GERENTE MUNICIPAL

Firma de la autoridad de gestión administrativa o de a quien se hubiera delegado